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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALE S

Le présent C.C.A.P. fait référence au Code des harcPublics et au Cahier des Clauses
Administratives Générales (C.C.A.G.) approuvé [zarété du 08 septembre 2009.

1.1.-OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE
L'ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent Cahier des Clauses widtratives Particuliéres (C.C.A.P.) concernent
I'exécution des travaux suivants :

S.M.A.E.P. de MalLLE —DRACHE —MARCILLY & NOUATRE
Alimentation en Eau Potable - Année 2011
Renforcement du réseau et Réfection des ouvrages

Le présent cahier se référe, en les modifiant oulesncomplétant, au Cahier des Clauses
Administratives Générales et aux Cahiers des C&adsshniques Générales applicables a ces
travaux. La description des ouvrages et leurs pations techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.RB9séventuelles piéces annexes.

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagementiahicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au mamsdr@nt valablement faites a la mairie du maitre
d'ouvrage, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait tainhaitre au Maitre d'ouvrage l'adresse du domicile
qu'il aura élu.

Les travaux seront exécutés pour le compte du enditiuvrage indiqué ci-apres:

S.M.A.E.P. de MAILLE —DRACHE —MARCILLY & NOUATRE
Mairie — Rue du 25 Ao(t
37800M AILLE
TEL : 0247652471—-FAx : 0247652189

Le maitre d'ceuvre accrédité par le maitre d'ouveatge
SAFEGE
7 et 9 rue du Luxembourg
BP 37167 - 37071dursCedex 2,
Tél:0247511212-Fax: 0247515300

L'exploitation du réseau d’eau potable est asquaée
SOGEA
7/9 Rue Pasteur -ABIT-AVERTIN - BP 60104
37171 GIAMBRAY -LES-TOURS cedex 1
Tél: 0247 48 01 48 - Fax : 02 47 48 26 28
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1.2. - ENTREPRENEURS GROUPES
Les groupements d'entreprises solidaires ou cdsjeont admis a concourir.

Dans I'hypothese d'un groupement conjoint, le miandasera solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuellesgadd de la personne publique pour I'exécution du
marché.

1.3. - SOUS-TRAITANCE

L'entrepreneur peut sous-traiter I'exécution deagees parties du marché, a condition que les sous-
traitants soient acceptés par le maitre d'ouvrhge.noms et adresses des personnes physiques
représentant les sous-traitants seront fournis aitrend'ceuvre. L'entrepreneur reste responsable de
toutes les obligations résultant du marché en easods-traitance. En cas de sous-traitance sans
acceptation préalable du sous-traitant, I'entrearerest exposé a l'application de l'article 48 du
C.C.AG.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'egaadii marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

» |attestation d'assurance garantissant la respiitsalo sous-traitant vis-a-vis des tiers ;

e une déclaration du sous-traitant indiquant qu'itarabe pas sous le coup des interdictions
visées aux articles 43 — 44 — 45 et 46 du Coddv/deshés Publics ;

* une attestation sur I'honneur du sous-traitaniunait qu'il n'a pas fait I'objet au cours des
cing dernieres années, d'une condamnation insuitaulletin n® 2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code
du Travalil ;

* tous les documents, certificats... justifiant lesazaes professionnelles du sous-traitant.

1.4. - ORDRES DE SERVICE

Toute décision concernant le marché, tout avertantes modifications ou prescriptions spéciales
complémentaires au marché seront spécifiés admaineur par ordre de service (en 5 exemplaires)
daté, numeéroté et signé par le Maitre d'ouvrage ®daitre d'ceuvre.

L'entrepreneur renverra au maitre d'ceuvre quajrexémplaires, signés et datés du jour de la
réception.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du C.C.A.G., totdeerve aux prescriptions d'un ordre de service

doit étre faite par écrit par l'entrepreneur autread'ceuvre, dans un délai de huit (8) jours
maximum apres sa notification, sous peine de ferafu

1.5. - TRANCHES ET LOTS
Les travaux sont répartis en deux lots :
lot n°1 « Canalisations et Branchements particsiljer

lot n°2 « Réfection et Sécurisation des ouvrages.

Le présent CCAP concerne le lot n°1.
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Les travaux du lot n°1 ne sont pas décomposésrahes.

1.6. - TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE - OBLIGATION DE DISCRETION

Sans objet.

1.7. - CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

Sans objet.

1.8. - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PR OTECTION DE LA
SANTE DES TRAVAILLEURS (MISSION SPS)

Les travaux, objets du présent marche, n'exigesitappriori l'intervention d'un coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la sargérdeailleurs.

L’entrepreneur peut néanmoins mettre en place wgandation de chantier différente rendant
inévitable la présence simultanée de plusieursepnses et/ou travailleurs indépendants (sous-
traitants compris) sur un méme site, impliquantcgefait I'obligation légale de désigner un

coordonnateur SPS gérant les risques liés a amtdicite.

Si tel est le cas, il appartient a I'entrepreneattder clairement I'attention du maitre de I'oage

sur ce point dés la remise de son offre.

A défaut, le montant de la rémunération du coordteur désigné par le maitre de I'ouvrage sera
retenu sur les sommes dues au titre de I'exécdtiogprésent marche.

1.9. - ETUDES D'EXECUTION

Les études d'exécution sont a la charge de I'eetrepr qui devra les soumettre au visa du maitre
d'ceuvre durant la période de préparation.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché sont les swegapar ordre de priorité :

a) pieces particulieres

* |'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes évemgjetliment paraphé et signé, dont
I'exemplaire original, conservé par la personndigue contractante, fait seul foi ;

* le présent Cahier des Clauses Administratives dedigres (C.C.A.P.), a accepter sans
modifications, diment paraphé et signé, dont |'g{aire original conservé par la personne
publique contractante, fait seul foi ;

* |le Cahier des Clauses Techniques particulieres.TPQ et ses éventuelles annexes, a
accepter sans modifications, diment paraphé e stpmt I'exemplaire original conservé par
la personne publique contractante, fait seul foi ;
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* le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires ;
* le Mémoire justificatif de I'entrepreneur ;
* le(s) Détail(s) Estimatif(s) Prévisionnel(s).

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux peces ci-dessus prévalent dans l'ordre de

leur énumeération sauf :

* lorsgu’une indication manifestement erronée syite, exemple, a une erreur de frappe ou
d’'impression aboutirait a une réalisation aberrabiadication qui apparait comme la plus
logique sera appliguée méme si elle figure dangpige de moindre priorité ;

* en cas d’accord express intervenu, par écrit, émtmeaitre de I'ouvrage et I'entrepreneur.

b) pieces générales
* |le Cahier des Clauses Administratives Générales.£CG.) applicables aux marchés publics
de travaux, document approuveé par l'arrété du P8&sebre 2009 ;
» le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.¢.apBlicables aux prestations faisant
l'objet du marché et, en particulier les fascicudésdocuments techniques unifiés (DTU)
suivants (approuves par le décret n° 2000-524 duih3000) :

Les documents applicables au présent marché somt e vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix tel qu'il est défini &itée 3.7 du présent CCAP.

L’entrepreneur titulaire du présent marché ne @owm aucun cas invoquer l'ignorance des
stipulations contenues dans les documents gén@@uxtenter de s’exonérer de I'exécution de
ses obligations contractuelles.

ARTICLE 3-PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. - CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUV RAGES

Les travaux seront rémunérés sur prix unitairemaitaires incluant toutes sujétions liées aux
travaux. Ces prix seront actualisés ou révisésnslel® modalités fixées a l'article 3.7 du présent
C.C.AP.

Les quantités indiquées dans le cadre des détdilmadif ne sont données qu'a titre purement
indicatif.

L'entrepreneur sera rémunéeré en fonction des déantéellement réalisées auxquelles seront
appligués les prix unitaires et forfaitaires dudsseau de prix du marche.

Les prix portés au devis estimatif :
» seront toujours indiqués en Euros (€) hors T.V.A.
La T.V.A. devra apparaitre séparément a la fin di&sils estimatifs, des décomptes de
travaux et dans I'Acte d'Engagement;
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« comprendront les fournitures nécessaires a l'eixgtuabmplete des ouvrages, les frais de
main d'ceuvre, d'outillage, de transport, de sigaabn pour la pose, et plus généralement
tous les frais généraux, impots et bénéfices aerdpreneur (sauf la T.V.A.) et toutes les
sujétions d'exécution des travaux qui sont normealgnprévisibles dans les conditions du
chantier, que ces sujétions résultent :

* de phénoménes naturels,

* des possibilités ou non de travail d'engins mépaes,

* de l'utilisation du domaine public et du fonetirement des services publics,

* de la présence de canalisations, conduites eeséate toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a ladravagfon de ces installations,

* de la réalisation simultanée d'autres ouvragedeotoute autre cause ;

e couvriront également, dans le cas d'entreprisesipges, l'action de coordination des
entrepreneurs conjoints ou solidaires réaliséelgpanandataire, ainsi que I'ensemble des
dépenses concernant :

* la construction et I'entretien des moyens d'aatedes chemins de service nécessaires
pour les parties communes du chantier,

* |'établissement, le fonctionnement et I'entreties clétures, les dispositifs de sécurité et
installations d'hygiéne intéressant les partiesroames du chantier, ainsi que toutes
prescriptions imposées par le coordonnateur SRShsiture du chantier I'exige,

* le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage detigs communes du chantier, ainsi que
leur signalisation extérieure,

* les mesures propres a pallier les éventuellesiltiices des autres entrepreneurs et les
conséguences de ces défaillances ;

* couvriront également, en cas de sous-traitancerades de coordination et de contréle, par
I'entrepreneur, de ses sous-traitants, ainsi qgectmséquences de leurs défaillances
eventuelles.

3.2. - CONSTATATIONS ET CONSTATS (article 12 du C.CA.G)

Au sens du présent article, la constatation estopéeation matérielle, le constat est le document
qui en résulte.

Des constatations contradictoires concernant lestaions exécutées ou les circonstances de leur
exécution sont faites sur la demande, soit daé€preneur, soit du maitre d'ceuvre.

Les constatations concernant les prestations ed@&gutjuand il s'agit de travaux reglés sur prix

unitaires, portent sur les éléments nécessairealaul des quantités a prendre en compte, tels que
résultats de mesurages, jaugeages, pesages, cem)petg sur les éléments caractéristiques

nécessaires a la détermination du prix unitairgpiguer.

Les constatations contradictoires faites pour lavegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre
des parties ne préjugent pas I'existence de cdés dedles ne peuvent porter sur I'appréciation de
responsabilités.

Le maitre d'ceuvre fixe la date des constatatiormsdue la demande est présentée par
I'entrepreneur, cette date ne peut étre postéraeinglus de huit jours a celle de la demande. Les
constatations donnent lieu a la rédaction d'un tebrdyessé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre
contradictoirement avec l'entrepreneur.
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Si I'entrepreneur refuse de signer ce constatede Bigne qu'avec réserves, il doit, dans leszguin
jours qui suivent, préciser par écrit ses obsermatou réserves au maitre d'ceuvre.

Si I'entrepreneur, diment convoqué en temps utist pas présent ou représenté aux constatations,
il est réputé accepter sans réserve le constamésulte.

L'entrepreneur est tenu de demander en temps gtilé soit procédé a des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne poentaifaire I'objet de constatations ultérieures,
notamment lorsque les ouvrages doivent se trouaelapsuite cachés ou inaccessibles. A défaut, et
sauf preuve contraire fournie par lui et a sesfiin'est pas fondé a contester la décision direna
d'ceuvre relative a ces prestations.

3.3. - PRESENTATION DES PROJETS DE DECOMPTE ET REGLEMENT D'ACOMPTES
(articles 11 et 13 du C.C.A.G)

3.3.1. - Décomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, I'entrepreneur remetraitre d'ceuvre un projet de décompte
établissant le montant total, arrété a la fin dusnppécédent, des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depudgbut de celui-ci.

Ce décompte indiquera les fournitures approvisieargt les travaux réalisés au dernier jour
du mois précédent, sans actualisation ni réviseprik, et hors T.V.A.

Le projet de décompte, accepté ou rectifié pardéned'oeuvre, devient le décompte mensuel.

Le délai global de paiement du décompte mensuelle@s0 jours, a compter de la date de
réception de ce décompte par le Maitre d'Oeuvre.

Le maitre d'ceuvre dresse alors un état d'acomptquiié est défini a l'article 13-2 du
C.C.A.G. Cet état d'acompte est notifié a I'enwepur, par ordre de service si le projet
présenté par I'entrepreneur a été modifié.

3.3.2. - Approvisionnements (Article 11.3 du C.C.A.)

L'entrepreneur pourra bénéficier, sur sa demandéacomptes mensuels sur
approvisionnements et travaux.

Dans le cas du paiement d'acompte, les fournitapgsovisionnées a pied d'ceuvre seront
réputées représenter 70 % des prix unitaires, caargd'fourniture et mise en ceuvre”.

Le montant correspondant s’obtient en appliquartcuantités a prendre en compte les prix
du bordereau de prix du marché et les sous délifgix, relatifs aux matériaux, produits ou
composants de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construetyant fait I'objet d’'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété du titulaile ne peuvent toutefois étre enlevés du
chantier sans autorisation écrite du maitre d’oeuvre
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3.3.3. - Décompte final

Le projet de décompte final est remis au maitrard'eedans un délai de 45 jours a compter
de la date de notification de la décision de r@oaptles travaux telle qu'elle est prévue a
I'article 41.3 du C.C.A.G.ou, en I'absence d'urketeotification, a la fin de I'un des délais de
trente jours fixés aux articles 41.13.3 et 41.d0.A.G

Par dérogation a I'article 13.3 du C.C.A.G, ce désh réduit a 15 jours pour les marchés dont
le délai d'exécution n'excede pas 3 mois.

En cas de retard dans la transmission du projdédempte final par le titulaire, et aprés mise
en demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvbét @affice le décompte final aux frais du
titulaire. Ce décompte final est alors notifié @ulaire avec le décompte général tel que
définit a I'article 13.4 du C.C.A.G

3.3.4. - Décompte Général

Le décompte général, signé par le maitre d'ouvidge £tre notifié au titulaire avant la plus
tardive des deux dates ci-apres :
e quarante jours aprés la date de remise au matieewae du projet de décompte final
par le titulaire ;
» douze jours apres la publication de lindex de reg¥iée permettant la révision du
solde.

Par dérogation a I'article 13.4 du C.C.A.G, ce désh réduit a 15 jours pour les marchés dont
le délai d'exécution n'excede pas 3 mois.

Le mandatement du solde doit intervenir dans uai di& 40 jours a compter de la notification
du décompte général.

L'entrepreneur doit, dans un délai de 30 jours ¢émp partir de la notification du décompte
général, le renvoyer au maitre d’ouvrage avec capimaitre d'ceuvre revétu de sa signature,
avec ou sans réserve, ou faire connaitre les Eaur lesquelles il refuse de le signer.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'a pas renvoyé dentgjgte général signeé, dans le délai de
45 jours, ou encore l'ayant renvoyé dans ce dglhn‘a pas motivé son refus, ce décompte
général est réputé étre accepté par lui ; il déveedécompte général et définitif du marché.

3.3.5. - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais précisésssiud fait courir de plein droit et sans
aucune autre formalité, au bénéfice du titulaire dou sous-traitant payé directement, le
versement d'intéréts moratoires (taux légal majleréeux points), selon les stipulations de
I'article 98 du Code des Marchés Publics.

Les intéréts moratoires courent a partir du jouvasu I'expiration du délai global jusqu'a la
date de mise en paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires sont calculés sur le maniatal de I'acompte ou du solde TTC,
diminué de la retenue de garantie et apres applicales clauses de révision et de
pénalisation.
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lIs ne sont pas assujettis a la taxe sur la vaputée.

3.4. - PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS
(Article 13.5 du C.C.A.G)

3.4.1. - Co-traitants

Dans le cas d'un marché passé avec des entre@a@mneupés solidaires, les travaux exécutés
font l'objet d'un paiement a un compte unique, Salé marché prévoit une répartition des
paiements entre ces entrepreneurs et indique ldalités de cette répartition.

Dans le cas d'un marché passé avec des entre@a@meupeés conjoints, les travaux exécutés
par chacun d'eux font I'objet d'un paiement direct.

Dans les deux cas, la signature du projet de déisompnsuel et/ou final par le mandataire
vaut, pour et par chaque co-traitant, acceptatiomdntant de I'acompte ou du solde qui lui
est dd.

3.4.2. - Sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance&gst ou supérieur a 600 € TTC, le sous-
traitant, qui a été accepté et dont les conditiampaiement ont été agréées par le maitre de
I'ouvrage, est payé directement pour la partie @ucimé dont il assure I'exécution.

A cet effet, I'entrepreneur titulaire du marchéleumandataire d’'un groupement solidaire doit
joindre en double exemplaire au projet de décompte, attestation signée par ses soins,
indiquant la somme a régler par le maitre de I'agera chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle révision ouaidation des prix et inclut la TVA.

En cas d’'un groupement conjoint, I'acceptation @esdmme a payer a chaque sous-traitant
fait 'objet d’'une attestation, jointe en doubleeexplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a cdadantrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le maitre de I'ouvrage au s@itsuit concerné ; cette somme tient

compte d’'une éventuelle révision ou actualisaties @rix, prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de soagance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également 'attestation.

3.5. - OUVRAGES OU TRAVAUX NON-PREVUS AU BORDEREAU DES PRIX DU
MARCHE

3.5.1. - Définitions

On entend par "ouvrages ou travaux non prévushdeeins nouveaux issus :
» d'une adaptation du projet au cours de sa phasEatieation ;
* d'une demande de prestations supplémentaires f@eswgar le Maitre d'Ouvrage ou
son représentant.
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On entend par "événements exceptionnels”, les évéms physiques non prévisibles tant au
niveau de ['établissement de l'avant-projet qu'aoment de l'analyse du dossier de
consultation par I'entrepreneur pour I'établissdrderson offre.

Ces événements peuvent étre de plusieurs ordsesribbn exhaustive) :
» deécouverte de caves, vides, cavités, etc. ;
* présence de nappes, sources, etc. nécessitansdaemiplace d'engins d'épuisement
d'une puissance de pompage supérieure a 75 ms/h ;
* eftc.

Il appartient a I'entrepreneur :
* de prévenir le Maitre d'Ouvrage ou son représenisgu'une situation d"ouvrage ou
travaux non prévus” ou "événements exceptionnelgrésente afin que soient mises
en ceuvre les modalités stipulées a l'article 3.6.2
» de présenter une proposition de prix complémentaméaire ou forfaitaire selon le
cas, pour la réalisation des travaux nécessaires.

3.5.2. - Modalités de reglement

Les prix définitifs des ouvrages ou travaux nonvpsgou des événements exceptionnels
feront l'objet, soit d'un état supplémentaire dews porfaitaires, soit d'un bordereau
supplémentaire des prix unitaires, signé des deutxeg et annexé au marché (Article 14 du
C.C.AG).

Les prix unitaires pour des ouvrages ou des tramauxprévus au marché ou des événements
exceptionnels feront l'objet d'un ordre de serviogtifiant a I'entrepreneur des prix
provisoires, unitaires ou forfaitaires, pour le ledgent des travaux. Ces prix provisoires
arrétés par le maitre d'ceuvre, aprés consultatotiedtrepreneur, seront obligatoirement
assortis d'un sous-détail de prix unitaires ouel'dédcomposition des prix forfaitaires. Ces
prix provisoires deviennent définitifs si, dansdélai de huit (8) jours suivant l'ordre de
service qui lui a notifié ces prix, I'entreprenaua pas présenté d'observations au maitre
d'ceuvre.

L'acceptation par le Maitre d'Ouvrage ou son repriast de la proposition de I'entrepreneur
doit étre prealable a la réalisation de lI'ouvrage prévu ou "événement exceptionnel”.
Dans le cas contraire, I'entrepreneur s'exposepasiétre réglé de sa dépense.

3.6. - VARIATIONS DANS LA MASSE DES TRAVAUX OU DANS L'IMPORTANCE DES
DIVERSES NATURES D'OUVRAGES

L'entrepreneur est tenu de mener a son terme ligatan des ouvrages faisant I'objet du marche,
quelle que soit I'importance de lI'augmentationadmésse des travaux pouvant résulter de sujétions
techniques ou d'insuffisances des quantités prévues

L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter les tkacawespondant a des changements dans les
besoins ou les conditions d'utilisation des ouwsagela masse de ces travaux excede 10% de la
masse initiale. Il doit notifier ce refus par éetit maitre d'ouvrage.
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L'entrepreneur a droit a indemnisation si l'augraton de la masse initiale des travaux est
supérieure a 25% (VINGT CINQ POUR CENT) pour un charsur prix unitaires et a 5% (CINQ
POUR CENT) pour un marché a prix forfaitaires.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteintdaamaitiale, I'entrepreneur doit arréter les ttxva
tant qu'il n'a pas recu un ordre de service luifiaot la décision de les poursuivre et indiquant |
montant limite T.T.C. jusqu'auquel les travaux pont étre poursuivis.

A cet effet, I'entrepreneur avisera le maitre di@uau moins un mois a l'avance, de la date
probable a laquelle la masse des travaux atteladreasse initiale.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux quit ®x@cutés au-dela de la masse initiale ne seront
pas payeés.

En cas de diminution dans la masse des travauxrdf@eneur a droit a étre indemnisé si la
diminution dépasse 20% (VINGT POUR CENT) de la masstiale pour un marché sur prix
unitaire et 5% (CINQ POUR CENT) pour un marchémix forfaitaires.

Conformément a l'article 17 du C.C.A.G., en caschangement dans l'importance des diverses
natures d'ouvrages, l'entrepreneur a droit a indénsnles quantités exécutees different par nature
de travaux de plus de 1/3 en plus ou de plus deett/4noins des quantités portées au détail
estimatif. L'indemnité sera calculée d'apres |&ddhce entre les quantités réellement exécutées et
les quantités prévues augmentées de 1/3 ou dingrded/4. Ces dispositions ne sont cependant
pas applicables aux natures d'ouvrages pour ldegues montants des travaux figurant au détalil
estimatif du marché (ou au bordereau des prixyetécompte final des travaux, sont I'un et l'autre
inférieurs a 5% (CINQ POUR CENT) du montant T.T.@u marché initial augmenté
éventuellement des avenants.

3.7. - DATE D'ETABLISSEMENT DES PRIX ET VARIATION D ANS LES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la daseconditions économiques du mois de la date
fixée pour la remise des offres.

En ce qui concerne la révision ou l'actualisati@s g@rix du marché, il sera fait référence aux
dispositions du décret n° 79-992 du 23 novembré® 18& la circulaire n°80-01 du 30 octobre 1980,
de la circulaire du 12 janvier 1987 et de la ciag@ du 29 mars 2004.

3.7.1. - Choix de l'index de référence

L'index de référence choisi en raison de sa stregbour la variation des prix des travaux
faisant I'objet du marché est l'index spécifie mies :

TP 10a : Canalisations, égouts, assainissemedtatton d'eau avec fourniture de tuyaux.
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3.7.2. - Variation des prix

Le mode de variation des prix est établi selorcteglitions suivantes :
- si le délai d'exécution des travaux est inférieurégale a douze (12) semaines, le
marché est conclu a prix fermes actualisables ;
- si le délai d'exécution des travaux est supériedouze (12) semaines, le marché est
conclu a prix révisables.

Si le marché comporte une, ou plusieurs, trancbedittonnelles, les modalités d'application
de la variation des prix s'appliquent tranche pandhe selon les dates d'établissement des
différents ordres de service prescrivant de déméeseprestations et le délai d'exécution de
chacune des tranches.

Prix fermes actualisables.

Le marché est actualisé selon la formule suivatilisant I'index national défini ci-avant :

P = Po L TP(d-3)
TP,
ou
P = Prix H.T. du marché actualisé.
Po = Prix H.T. du marché selon la propositioniatet de I'entrepreneur.
TPy = Index TP, en vigueur " le mois zéro" d'établiseatrdu prix initial.
TP(d-3) = méme index, en vigueur trois mois avamhbis d du début du délai

contractuel d'exécution des prestations, défini'pedre de service.
L’entrepreneur ne peut toutefois prétendre a umeaésation de prix que dans le cas ou
'ordre de service de commencer les prestationsl@shé plus de trois (3) mois aprés le
« MOIS z&ro ».

Prix révisables.

Le marché sera révisé selon la formule suivantsanit I'index national défini ci-avant :

P = Po* (0,125 + 0,875 )
TP.

ou

P = prix H.T. du reglement révisé.

Po = prix H.T. du réglement avant révision.

TPO = index TP 10a, en vigueur "le mois zéro"atikssement du prix initial.
TP = index TP 10a du mois d'exécution des travaux.

3.7.3. - Application de la taxe a la valeur ajouté&.V.A.

Les montants des acomptes mensuels et de l'acqoptesolde sont calculés en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établisseindes pieces de mandatement. Ces
montants sont éventuellement rectifiés en vue @abllissement du décompte général en
appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors desassements.
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ARTICLE 4 - DELAIS - RESILIATION
4.1. - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUKX (articles 3.2 et 19 du C.C.A.G.)

Le délai d'exécution des travaux, tel qu'inscritagte d'engagement, s'entend a partir de la
notification de I'ordre de service de commencetri@gux jusqu'a leur réception.

Il comprend le délai d'installation et de repliemnén chantier et la remise en état des lieux.

Par dérogation a l'article 19.1 du C.C.A.G., ilcmmprend pas la période de préparation.

4.2. - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Les délais d'exécution pourront étre prolongés samesant dans les cas suivants (article 19.2 du
C.C.AG).

* Jlorsqu'un changement de la masse des travaux oumauiification de l'importance de
certaines natures d'ouvrages, une substitutiors@uderages initialement prévus d'ouvrages
différents, une rencontre de difficultés imprévaescours du chantier, un ajournement de
travaux deécidé par le maitre d'ouvrage, justifie ymolongation du délai d'exécution ;
I'importance de la prolongation est alors débataiele maitre d'ceuvre avec l'entrepreneur,
puis soumise a l'approbation du maitre d'ouvragks, @écision prise par celle-ci est notifiée
a I'entrepreneur par ordre de service ;

» dans le cas d'intempéries au sens des disposlégistatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiegs, délais d'exécution des travaux sont
prolongés. Cette prolongation est notifiée a lepreneur par un ordre de service qui en
précise la durée, laquelle est égale au nombreodlméges réellement constaté au cours
desquelles le travail a été arrété du fait desriptFies.

Concernant les dispositions visant le cas des jpéei@s, les précisions suivantes sont apportees :
e pour étre pris en compte, les arréts de travaikéomtifs a des intempéries doivent étre
constatés et acceptés par le maitre d’ceuvre gue s feuilles d’intempéries ou le cahier
spécialement ouvert a cet usage sur le chantier ;
e sont considérées comme constituant des intempéegsconditions d’exécution des
travaux :
- rendues dangereuses ou insalubres ;
- entravees ou rendues impossibles ;
- d’une intensité ou d’'une durée telle que leur stanee était absolument imprévisible.
Ces intempéries exceptionnelles rejoignent le caspliénomenes naturels ayant le
caractére de force majeure ou de sujétions impséyvue
» ['état d'intempérie ouvrant droit a une prolongatibes délais d’exécution est caractérisé par
le dépassement d’au moins l'un des seuils suivants

Phénomene Intensités limites

Pluie 10 mm en une journée ou évenement de période
de retour supérieure a 6 mois

Gel - 5°C a 8heures du matin

Neige 5 cm en une journée

Vent 72 km/h
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e en conséquence des intempéries ci-dessus I'exAcdde travaux cesse et ouvre droit a
prolongation du délai a raison d'un nombre de joousrables égal au nombre de jours
ouvrables constatés en intempéries, déduction fditenombre de jours d’intempéries
normalement preévisibles, soit, en jours ouvrables :

5 (CINQ) jours pendant la période des mois fien a octobre
8 (HUIT) jours pendant la période des mois d@vembre a mars
6 (SIX) jours pendant la période des mois deril et mai

e sur présentation au maitre d’ceuvre d’un état rédapf accompagné de toutes les piéces
justificatives nécessaires au plus tard avec laidledécompte mensuel, la prolongation du
délai d’exécution éventuellement accordée serdié®t@ I'entrepreneur par ordre de service.
Sous réserve de l'applicabilité éventuelle deittat18.3 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur
ne peut prétendre a aucune indemnité de ce chef.

4.3. - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION OU AJOU RNEMENT DES
TRAVAUX - LITIGES

La résiliation du marché, l'interruption ou I'ajpament des travaux peuvent étre demandeés par le
Maitre d'Ouvrage ou l'entrepreneur dans les canditet les formes prévues par les articles 45, 46,
47, 48 et 49 du C.C.A.G. Le reglement des difféeserad litiges éventuels sera poursuivi
conformément a l'article 50 du C.C.A.G.

ARTICLE 5 - - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
5.1. - PENALITES POUR RETARD

Par dérogation a l'article 20 du C.C.A.G, tout rétaon justifiable sur le délai d'exécution pourra
donner lieu a une pénalité de 310 € TTC(trois ckxteuros) par jour calendaire de retard, sans
préjudice de I'application des articles 46 et 4CdD.A.G. sur la résiliation des marchés.

Ces pénalités pourront intervenir de plein drait; simple constatation du retard par le maitre
d'ceuvre, sans mise en demeure préalable de I'esriszp.
Leur montant n'est pas plafonné.

En cas de retard ou d'absence aux réunions deahamte péenalité de 77 € TTC (soixante-dix sept
euros) pour un retard supérieur a ¥z heure et de€ I50C (cent cinquante euros) pour une absence
non excusée 24 heures avant le rendez-vous deahaotirra étre mise en place.

Il n‘est pas prévu de prime d'avance.

5.2. - DELAIS ET PENALITES POUR RETARD DANS LA REMI SE DES DOCUMENTS
FOURNIS APRES EXECUTION DES TRAVAUX

Pour validation, I'entrepreneur doit remettre auitMad'ceuvre, un (1) exemplaire des versions

"minutes” des dossiers de récolement et autresntemis a fournir apres exécution des travaux
(art 6.4 du C.C.T.P.).
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Le Maitre d'ceuvre se réserve un délai de quinzg jGlss calendaires, a compter de la date de
réception du document "minute”, pour notifier, garit, ses observations a I'entrepreneur. En cas
d'absence d'observation dans ce délai, la versimute" est considérée comme validée.

Depuis la date retenue pour I'achévement des txaVaatrepreneur dispose d'un délai global de
quarante cing (45) jours calendaires pour remettré/aitre d'ceuvre les exemplaires "définitifs",
donc validés, des dossiers de récolement et alti@snents a fournir aprés exécution des travaux.

Il appartient a I'entrepreneur de prendre ses dispns pour obtenir la validation des documents
dans le délai imparti.

En cas de dépassement de ce délai, une pénalité€ TTC (cent cinquante euros), par jour
calendaire depuis la date d'achevement des trayeuxra étre appliguée sans mise en demeure
préalable, en dérogation aux conditions stipulé&sticle 20.5 du C.C.A.G.

Le montant de cette pénalité n'est pas plafonné.

Il n‘est pas prévu de prime d'avance.

5.3. - PENALITES POUR RETARD SUR LEVEES DE RESERVES

Dans le cas ou, et sauf accord écrit du maitreoderage sur un report d’intervention spécifique,
les levées de réserves ne seraient pas pronoreéesed délais fixés aux proces-verbaux de constat
d’achévement des travaux et/ou de réception, unalip@& de 310 € TTC (trois cent dix euros), par
jour calendaire depuis la date limite fixée au psowerbal de réception des travaux, pourra étre
appliguée sans mise en demeure préalable.

Le montant de cette pénalité n'est pas plafonné.

5.4. - PENALITES DIVERSES

Une pénalité de 50 € TTC (cinquante euros) par joalendaire pourra étre appliquée si
I'entrepreneur n'a pas remeédié aux défauts oufisanfes constatés, apres une (1) observation
inscrite au compte rendu, pour I'un ou l'autrepi@ats suivants :
- insuffisance ou non-conformité des installatideschantier ;
- défaut ou insuffisance de la signalisation dentibg y compris les dispositifs de déviation ;
- non respect des éléments inscrits au mémoirdigasif de I'entreprise (environnement, hygiéne,
mode opératoire, etc.) ;
- défaut sur les équipements de sécurité indived(@&juipements manquants ou inadéquats, etc.)
ou collectifs ;
- non-respect des regles générales de sécuritipébgent des veéhicules, ..) ;
- non-respect des procédures a respecter visduBMEEYV, information sur les coupures, fiches
d'intervention sur compteur, etc. ;
- etc.

L'application de la pénalité cessera a la dateahstat fait, par le maitre d'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre, que l'entreprise a remeédié aux défauitssoffisances constatés.

L'application de cette pénalité peut intervenirspurs fois durant le chantier et son montant n'est
pas plafonné.
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ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
6.1. - AVANCE (Article 87 du C.M.P)

Sauf si le titulaire la refuse dans son acte d’'gageent, une avance est accordée si le marché ou la
tranche affermie est d'un montant initial supériaus0 000,00 € HT et d’une durée d’exécution
supérieure a deux (2) mois, soit neuf (9) semaines.

Le montant de I'avance est fixé :

* si la durée d’exécution est inférieure ou égale ouzd (12) mois, soit cinquante-deux
(52) semaines, a 5% du montant TTC de la part dtcimé qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance ;

* sila durée d’exécution est supérieure a douze rfidl¥, soit cinquante-deux (52) semaines, a
5 % de la somme égale a douze fois le montant T8 @ gart du marché qui ne fait pas I'objet
de sous-traitance, divisé par la durée d’exécugi@rimée en mois.

Le bénéficiaire de l'avance est informé que le MatOuvrage demande la constitution d'une

garantie a premiére demande portant sur la to@littemboursement de 'avance. Le mandatement
de l'avance n'interviendra donc qu'aprés congiitutie la garantie, conformément aux dispositions

de l'article 105 du Code des Marchés Publics

Pour le versement de l'avance, le délai globalaienpent court a compter de la notification de éact
qui emporte commencement d'exécution du marché.

Le remboursement de l'avance s'effectuera, en euwmde dois si les sommes dues au titre de
'acompte considéré le permettent, ou proportidanment, lorsque le montant des prestations
exécutées atteindra 65 % du montant du marché, wariche affermie ou du bon de commande. En
tout état de cause, il devra étre terminé lorsquepaurcentage atteindra 80 % du montant du
marché.

Il s’effectue par précompte sur les sommes duésné&répreneur a titre d’acompte ou de réglement
partiel définitif ou de solde.

Si le titulaire qui a percu l'avance sous-traite part du marché postérieurement a sa notificailion,
rembourse l'avance correspondant au montant detafioas sous-traitées, méme dans le cas ou le
sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas b&méfe I'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute surslesmes qui lui sont dues dés la notification de
I'acte spécial de sous-traitance.

6.2. - CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire du marché est dispensé de constitnerautionnement.

Il sera effectué une retenue de garantie sur aasMipT.C. de cing pour cent (5 %).
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Cette retenue de garantie pourra étre remplacédapenoute la durée du chantier, si les deux
parties en sont d'accord, par une garantie a prerd&mande, conformément aux dispositions des
articles 101 a 103 du Code des Marchés Publics.

6.3. - AVANCE SUR MATERIELS

Aucune avance sur matériels de chantier ne ses@eer|'entrepreneur.

ARTICLE 7 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1. - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, ptedmatériels et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé a l'entrepreneurn'eat pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché, ou déroge aux dispositiessdites piéces.

7.2.- MISE A DISPOSITION DES CARRIERES, DE LIEUX D'EMPRUNT OU DE
DEPOTS

L'entrepreneur fait son affaire de la recherchecdeséres, lieux d'emprunt ou lieux de dépéts.
Les colts et dépenses lies a la mise en déchame retraitement des déblais et déchets extraits
sont a la charge de l'entreprise.

7.3. - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogatidrapporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et gsalités matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi tpge modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitativeslesahantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvreeetrépreneur sur des dispositions difféerentes, les
vérifications de qualité seront assurées par uor¢gdbire agréé, aux frais de I'entreprise.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits ehmmsants de construction feront I'objet de
vérifications, ou de surveillance de la fabricatiatans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseimsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvreeetrépreneur sur les dispositions différentes, les
vérifications seront assurées par le maitre d'ceuvre
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

8.1. - PIQUETAGE GENERAL

Apres la passation du marché et avant tout commaegrtied'exécution des travaux commandeés par
ordre de service, il sera procédé a un piquetageseimble au cours duquel le tracé des axes, ainsi
que la délimitation de I'emprise des ouvrages sdeits contradictoirement avec le maitre d'ceuvre

et aux frais de I'entreprise qui fournira la mdmedvre et le matériel nécessaires.

Le procés-verbal de l'opération sera dressé caatoa@ment avec I'entrepreneur.

8.2. - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS QU ENTERRES

Ces informations, concernant les ouvrages soutsri@i enterrés, permettront de procéder a leur
piquetage spécial, en présence du maitre d'ouvwiaga maitre d'ceuvre, contradictoirement avec
I'entrepreneur et aux frais de I'entreprise quirioa la main d'ceuvre et le matériel nécessaires.

L'entrepreneur doit se renseigner aupres de cestaadministrations (FRANCE TELECOM,
E.D.F., G.D.F.) sur la présence de canalisatiomsatbles enterrés, etc., dans I'emprise du chantier

Le piquetage de détail sera réalisé directemenitgrdrepreneur.

Lors de la réalisation des travaux, l'entreprersrconformera aux tracés arrétés lors de ces
piquetages.

Pour toute modification de tracés, il devra obtdi@ccord écrit du maitre d'ceuvre, avant la
réalisation. En cas de refus ou d'exécution am&igeul le tracé défini lors du piquetage général
restera valable.

8.3. - CONSERVATION DES REPERES ET BORNES

Si le piquetage général et le piquetage spécial sid@ctués apres la notification du marchée, un
proces-verbal de l'opération est dressé par lerenaiteuvre et notifié par ordre de service au

titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservati@s piquets et de les rétablir ou de les remplacer
cas de besoin.

ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

9.1. - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTI ON DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 28 du C.C.A.G, la péedadk préparation, dont la durée est fixée dans
I'acte d’engagement, n'est pas comprise dans & délxécution.
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Durant cette période de préparation, I'entrepredeiirdresser un programme d'exécution joint au
projet des installations du chantier (et des owsgwgovisoires) et un plan de sécurité et d’hygiene
conformément aux dispositions de l'article 28.2QIC.A.G., et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre.

9.2. - PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL (Article 29
du C.C.A.G)

L'entrepreneur établit d'apres les pieces contetleBiles documents nécessaires a la réalisat®n de
ouvrages, tels que les plans d'exécution, notesidal, études de détail.

A cet effet, I'entrepreneur fait sur place tousrldevés nécessaires et demeure responsable de tout
erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, étabérijfier ou compléter les calculs de stabilitédmu
résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents de tmasnis par le maitre d'ouvrage, il doit le
signaler immmeédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus gsamdet doivent nettement distinguer les diverses
natures d'ouvrages et les qualités de matériaustienen ceuvre.

lIs doivent définir complétement, en conformité @aJes spécifications techniques figurant au
marché, les formes des ouvrages, la nature desnpatg, les formes des pieces dans tous les
éléments et assemblages, les raccords et leursttispo

L'entrepreneur ne peut commencer I'exécution divmage qu'apres avoir regu I'approbation ou le
visa du maitre d'ceuvre et de I'éventuel bureauodér@le sur les documents nécessaires a cette
exécution.

Tous ces documents sont a fournir en trois (3) @k@ines au maitre d'ceuvre, dont deux sur
CédéRom.

9.3. - ORGANISATION DU CHANTIER

L'entrepreneur supportera toutes les charges vetata I'établissement et a I'entretien des
installations de chantier, y compris les cheminsealeice et les voies de desserte du chantieragqui n
sont pas ouvertes a la circulation publique.

Il devra supporter toutes les sujétions relativda &nise en place et au fonctionnement de son
matériel, sans pouvoir ne réclamer aucune indenputé quelque cause que ce soit, sauf cas de
force majeure diment justifié.

L'entrepreneur devra satisfaire a toutes les chagggrescriptions de police en vigueur. Pendant
I'exécution des travaux, l'entrepreneur devra peetaltes dispositions nécessaires pour assurer la
circulation sur les routes et chemins, l'acces puopriétés, I'écoulement des eaux pluviales et
meénageres. |l sera d'autre part responsable desdges qui pourraient étre causés aux tiers par sa
négligence, son imprévoyance, par une insuffisdeamoyens ou par fausse manoceuvre.
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9.4. - PERMISSION DE VOIRIE - UTILISATION ET FRANCH ISSEMENT D'OUVRAGES
AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE

Par dérogation a larticle 31.3 du C.C.A.G, lesdils de permission de voirie, ainsi que les
dossiers d'utilisation et de franchissement d'aesaseront établis par I'entrepreneur et fournis au
maitre d'ceuvre avec le dossier d'exécution. Lerenditeuvre se chargera d'obtenir les autorisations
administratives correspondantes.

La recherche des autorisations de passage emtpria@ sera assurée par le maitre d'ceuvre, avec le
concours du maitre d'ouvrage et éventuellemeriedegdpreneur.

9.5. - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA R EGLEMENTATION DU
TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers étrangers ppport au nombre total des ouvriers employés
sur le chantier est celle prévue par la réglemiemain vigueur pour le lieu d'exécution des travaux

Le titulaire doit remettre une attestation surrtheur indiquant son intention ou non de faire appel

pour l'exécution des prestations objet du marchdes salariés de nationalité étrangere et dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont geront autorisés a exercer une activité

professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudesspiyes restreintes remunérées au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre totabdesers de la méme catégorie employeés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (DIX POUR CENT) enhbximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10 % (DIX POUR CENT).

9.6. - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

L'entrepreneur se conformera aux articles 31 aBT.€.A.G. En particulier, les signalisations de
chantier sur la voie publique et les déviationsindraire seront mises en place, maintenues et
évacuées par I'entrepreneur, aprés avoir obterautesisations administratives réglementaires.

9.7. - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE
CHANTIER

L’entrepreneur est soumis, de facon générale, aligations résultant du Code du Travail et de la
réglementation en vigueur, notamment :

e Loin°93.148 du 31 décembre 1993

« Décret n®° 94.159 du 26 décembre 1994

e Arrété du 7 mars 1995

« Décret n®° 95.543 du 4 mai 1995

Dans le cas de travaux réalisés en parallele @sutavaux ne relevant pas du présent marché
(travaux de voirie, d’assainissement ou effacerdentéseaux, etc.) I'entrepreneur devra suivre les
recommandations et se plier aux exigences du cooedeur hygiene et sécurité qui aura été
désigné pour 'opération.

SMAEP MaILLE — DRACHE—MARCILLY & NOUATRE — Alimentation en Eau Potable — 2011 - Canalisatio 22/28



CCAP

La Notice en matiere de Sécurité et de Protect®radSanté sera jointe au marché lors de sa
notification. Le titulaire s’engage a respectem$emble des mesures qui sont définies par ce
document ainsi que ses modifications ultérieures.

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui inconhlaentitulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiees par l'intetid du Coordonnateur en matiere de Sécurité
et de Protection de la Santé des travailleurs,gdésdans le présent marché sous le nom de
« Coordonnateur SPS ».

B - Autorité du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS doit informer le maitre devlfage et le maitre d’ceuvre sans délai et par
tous moyens, de toute violation par les intervehal@s mesures de coordination qu’il a définies

ainsi que des mangquements graves aux obligatigglsmnéntaires en matiere de sécurité et de

protection de la santé des travailleurs sur lesttdrs.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), ctafsjdors de ses visites sur le chantier, menacant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels ghate de hauteur, ensevelissement,...), le
Coordonnateur SPS doit définir les mesures nécesgabur supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du dhean

La notification de ces arréts et des mesures pra@es est consignée au registre-journal. Les
reprises, décidées par le maitre de l'ouvragesagvés du Coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre-journal.

C - Moyens donnés au Coordonnateur SPS
C.1. - Libre acces du Coordonnateur SPS
e Le Coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
C.2. - Obligations du titulaire
* Le titulaire communique directement au Coordonna&Rs :
- le PPSPS,
- tous les documents relatifs a la sécurité et adeeption de la santé des travailleurs,
- laliste tenue a jour des personnes qu’il aut@iaecéder au chantier,
- dans les 5 jours qui suivent le début de la pérampréparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier,
- dans les 5 jours qui suivent la notification dedé&cision de constitution du college, les
noms de ses représentants au sein du CISSCT,
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sotmatsaguel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats,
- tous les documents relatifs a la sécurité et artdeption de la santé des travailleurs
demandés par le Coordonnateur,
- la copie des déclarations d’accident du travail.

» Le titulaire s’engage a respecter les modalitéBquas de coopération entre le Coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le docunisdt I'article 2.A. du présent article.

* Le titulaire informe le Coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’eltad intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet,
- de ses interventions au titre de la garantie diapachéevement.

» Le titulaire donne suite, pendant toute la duréd’al@cution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matierécdeté et de protection de la santé des
travailleurs par le Coordonnateur SPS. Tout diffdrentre le titulaire et le Coordonnateur
SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
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* A la demande du Coordonnateur SPS, le titulaire tosites les observations consignées dans
le registre-journal.

D - Obligations du titulaire vis-a-vis de ses soimaiants
Le titulaire s’engage a introduire dans les costrd@ sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93.1418 ddé&Etmbre 1993.

E - Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination en matiére de 8écetr de Protection de la Santé est joint au
marché lors de sa notification. Le titulaire s'eggan respecter I'ensemble des mesures qui sont
définies par ce document ainsi que ses modificatidi@rieures.

9.8. - DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES (atticle 34 du C.C.A.G)

Par dérogation a l'article 34 du C.C.A.G., si, gcdasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations caageesies publiques par des transports routiers
ou des circulations d'engins exceptionnels, la gdaen est supportée intégralement par
I'entrepreneur, sans préjuger des sanctions pératescas d'infraction a des dispositions
réglementaires.

Il appartiendra a I'entrepreneur de demander égtetnent un état des lieux préalable de la voirie
qu'il désire emprunter, a lI'administration comptgen

ARTICLE 10 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
10.1. - ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX
10.1.1. - Essais et controles généraux

Les ouvrages sont soumis aux dispositions génépadasies aux articles 38 et 39 du CCAG
Travaux, aux fascicules concernés du CCTG-Travaiomplétés par les dispositions
particulieres du CCTP.

Le programme détaillé des contrdles et autocorgrétiectués dans le cadre de I'organisation
Qualité du chantier est soumis au maitre d'ceuvres das délais et selon les modalités
prévues au SDQ (Schéma Directeur de la Qualité)aoines documents spécifiqgues a
I’Assurance Qualité.

10.1.2. - Contr6le par un bureau de contrble extemn

L'entrepreneur tiendra compte des observation®dentuel bureau de contrble sur ses études
d'exécution et sur ses travaux.

Si l'entrepreneur n'est pas d'accord avec ces wa#igmrs il lui appartiendra, a ses frais,
d'apporter au Bureau de Contrble ainsi qu'au mditeuvre la preuve technique du bien-
fondé de sa position.
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En aucun cas les incidences financieres des oliggrsanon contestables du Bureau de
Contréle ne pourront donner lieu a un supplémentiatché ou a une extension des délais
contractuels de I'entrepreneur.

D'autre part, I'entrepreneur ne pourra se refugeutes les prestations qui pourront lui étre
demandées par le Bureau de Contrdle pour lui pameraexercer sa mission.

10.1.3. - Essais et contrbles supplémentaires

Le maitre de I'ouvrage, sur proposition du maitoewvre ou du bureau de contrdle, se réserve
le droit de faire effectuer des essais et contr@hesus de ceux définis par le marché.

Ces essais seront a la charge du maitre de I'augiiggysont satisfaisants.

S’ils sont négatifs, ces essais, ainsi que tousuesnts qui s’avéreraient nécessaires, en cas
de résultats non satisfaisants, seront a la clid&ntreprise dans les conditions de I'article
39.2 du CCAG Travaux, le programme et I'organistinargé de réaliser les essais étant dans
chaque cas déterminés par le maitre de l'ouvragargposition du maitre d’ceuvre.

10.1.4. - Fiches d'autocontrole

L'entrepreneur sera tenu de matérialiser les psopatroles de ses travaux et installations en
produisant hebdomadairement au maitre d’ceuvre diehes d'autocontrdle » pendant la
période de réalisation des travaux.

Ces fiches porteront plus particulierement suifgdantations, alignements, niveaux, pentes,
étanchéité, isolation de tous ouvrages ou insiatiatdont les éventuels défauts de mise en
ceuvre ne pourraient étre, par la suite, détecgselMement (réseaux enterrés, équipements
noyeés dans le béton, équipements rendus non \estahr I'nabillage ou les revétements).

10.2. - FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION

Lorsque la nature des ouvrages construits danadeeadu marché le justifie, I'entrepreneur a la

mission de former au fonctionnement des instalatie personnel du maitre de l'ouvrage ou de
I'exploitant qu’il aura désigné. Il l'instruit desonsignes relatives a leur bonne marche et a leur
entretien.

Ce personnel est mis a disposition de I'entrepreexx frais du maitre de l'ouvrage dés que
nécessaire compte tenu de lI'avancement des travaux.

10.3. - RECEPTION DES TRAVAUX (Articles 41, 42 e#3 du C.C.A.G)

Conformément a l'article 41 du C.C.A.G., le Maitfeeuvre procéde, l'entrepreneur ayant été
convoqueé, aux opérations prealables a la recegésrouvrages dans un délai de 20 jours a compter
de la date de réception de la demande de I'entrepreou de la date d'achevement des travaux. Le
maitre d'ouvrage peut y assister ou s'y faire sgmtér.

En cas d'absence de I'entrepreneur a ces opérati@ms est fait mention au proces-verbal et ce
proces-verbal lui est alors notifié.
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Les opérations préalables a la réception fontdobjun proces-verbal dressé sur-le-champ par le
maitre d'ceuvre et signé par lui et par I'entreprert ce dernier refuse de le signer, il en et fa
mention.

Dans le délai de cing jours suivant la date du gsecerbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre a
I'entrepreneur s'il a ou non proposé au maitrevcé@e de prononcer la réception des ouvrages et,
dans l'affirmative, la date d'achévement des trawplil a proposé de retenir ainsi que les réserves
dont il a éventuellement proposé d'assortir laptaos.

Au vu du proces-verbal, le maitre d'ouvrage désida réception est ou non prononcée ou si elle
est prononcée avec réserves. Si elle prononceckptién, elle fixe la date qu'elle retient pour
l'achévement des travaux. La décision ainsi pssenetifiée a I'entrepreneur dans les quarante-cing
jours suivant la date du proces-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage notifidlesde délai précisé ci-dessus, les propositions du
maitre d'ceuvre sont considérées comme acceptees.

Si certaines prestations prévues au marché et tewanre donner lieu a réglement n'ont pas été
exécutées, le maitre d'ouvrage peut décider daopoer la réception, sous réserve que
I'entrepreneur s'engage a exécuter ces presta@mssun délai qui n‘excede pas trois mois.

Lorsque la réception est assortie de réservedrefmeneur doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans le délai fixé paralire d'ouvrage ou, en I'absence d'un tel délai,
dans les 3 mois maximum avant I'expiration du didagarantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dadélde prescrit, le maitre d'ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques de I'entrepreneuesapise en demeure demeurée infructueuse.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ousrage sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfexttonstatées soient de nature a porter atteiate a |
sécurité, au comportement ou a l'utilisation desrages, le maitre d'ouvrage peut renoncer a
ordonner la réfection des ouvrages estimeés déf@cteleproposer a l'entrepreneur une réfaction sur
les prix (article 41.7 du C.C.A.G.).

Si I'entrepreneur accepte la réfaction, les impéidas qui I'ont motivée se trouvent couvertesele c
fait et la réception est prononcée sans réserve.

Toute prise de possession des ouvrages par leend&itrvrage doit étre précédée de leur réception.

10.4. - DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR APRESEXECUTION

La nature des documents a fournir par l'entrepreeur nombre et les modalités sont définis dans
le C.C.T.P.

En cas de retard dans la remise de ces piecestailfait application de l'article 5.2. du présent
C.C.AP.
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10.5. - DELAI DE GARANTIE

Par dérogation a l'article 44 du C.C.A.G, le délaigarantie est de 1 (UN) ans pour les travaux et
ouvrages courants, de 2 (DEUX) ans pour les travhssociables de I'ouvrage et les équipements
électromécaniques, et de 10 (DIX) ans pour lesatrawde génie civil entrant dans les domaines
infrastructure et industrie.

Il prendra effet a la date d'achevement des tradau®e sur le proces-verbal de réception des
travaux.

10.6. - GARANTIES PARTICULIERES

Par dérogation a l'article 44 du C.C.A.G, l'entesprur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout
défaut de corrosions des métaux utilisés ainsil'gtanchéité de I'ouvrage pendant un délai de DIX
(10) ANS a partir de la date de réception des travarrespondants.

Si I'entrepreneur propose dans son offre d'utilikees matériaux et fournitures de type nouveau, il
garantit le Maitre d'Ouvrage contre la mauvaisei¢detles matériaux et fournitures mis en ceuvre
dans sa proposition pendant le délai de dix (18)aanompter de la date d'effet de la réception des
travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur pendantdefdéd, a effectuer a ses frais, sur simple dereand
du maitre d'ceuvre, toutes les recherches surifierides corrosions et/ou des défauts d'étancheéité
ainsi que les réparations ou réfections nécessaioes remédier aux défauts de corrosion et
d'étanchéité qui seraient constatés, que ceuxeniggment d'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d'exécution.

10.7. - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de laioatibn du marché et avant tout commencement

d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les co-ingstaet les sous-traitants désignés dans le marché

doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en casdg'atscou de dommages causés par I'exécution
des travaux,

« d'une assurance couvrant les responsabilités aésules principes dont s'inspirent les articles
1792 et 2270 du Code Civil (Loi du 4 janvier 19é8ndue aux travaux ou ouvrages de génie
civil (domaine infrastructure et industrie).

Cette police comporte le maintien de la garantsgiyta la fin de la présomption de responsabilité
décennale.

En cas de travaux sur existant, ces garanties wliwvepérativement comporter une clause
d'extension aux dommages consécutifs aux travawfs ngubis par les parties anciennes de
construction. Pour justifier 'ensemble de ces g, les titulaires doivent fournir une attestati
avant la notification du marché, émanant de leangagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants, délivrées dans les mémesitaorsl Sur simple demande du maitre de
l'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tanbment du paiement de leurs primes ainsi que de
celles de leurs sous-traitants.
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L'entrepreneur est tenu d'assurer contre le vabeds dommages pouvant survenir au cours des
travaux, lI'ensemble de son matériel utilisé pendandurée du chantier. Il supporte toutes les
charges relatives a I'entretien et au bon fonceamemt de ses installations.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicittes dans les articles désigci-apres du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (et du Cahier desu€és Techniques Particulieres) sont apportées aux
articles suivants des documents et des normesaiss;homologuées ci-apres :

Cabhier des Clauses Administratives Générales Travau

Le présent document déroge aux articles suivantSatier des Clauses Administratives Générales
Travaux :

Articles du présent document Cahier Articles du Cahier des Clauses Administratives

des Clauses Techniques Particulieres Générales Travaux
Article 1.4  du CCAP .............. déroge a l'article...........oovvvvvnenennnnn. 3.8.2 duC.CAG
Article 2 du CCAP .............. déroge a l'articl@....ceeeeeeeeeeenenn.. 4.1 du C.C.AG.
Article 3.3.3 du CCAP .............. déroge a l'ddic..........ccevvvvvvvnnnnnnnnn. 13.3 du C.GAA.
Article 3.3.4 du CCAP .............. déroge a l'ddic..........cceevvvvvvnvnnnnnnnn. 13.4 du C.GAA.
Article 3.7  du CCAP .............. déroge a l'article...........ovvvvvvveneennn. 10 du C.C.AG.
Article 4.1  du CCAP .............. déroge a l'article............ovvvvveeneennn. 19 du C.C.AG.
Article 5.1 du CCAP .............. déroge a l'article...........oovvvvveeneennnn. 201 duC.CAG.
Article 5.2  du CCAP .............. déroge a l'article...........oovvvvveeeennnn. 205 duC.CAG.
Article 9.1 du CCAP .............. déroge a l'article...........oovvvvveeeennnn. 28 du C.C.AG.
Article 9.4  du CCAP .............. déroge a l'article...........oovvvvveeneennn. 31.3 duC.CAG.
Article 9.8  du CCAP .............. déroge a l'article...........oovvvvveeneennn. 34 du C.C.AG.
Article 10.4 du CCAP .............. déroge a l'adicl..............ccovvvvvvnnnnnns 40 du C.C.AG.
Article 10.5 du CCAP .............. déroge a l'adicl..............ccovvvvvvnnnnnns 44 du C.C.AG.
Article 10.6 du CCAP .............. déroge a l'adicl..............coovvvvrrnnnnnns 44 du C.C.AG.
Lu et accepté, A le
L'ENTREPRENEUR,
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